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LICITACION PUBLICA N° 12/ 2026

“Pavimento de asfalto caliente”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Condiciones Generales.

Articulo 1°: LICITANTE
La Municipalidad de General Rodriguez, por intermedio de su Departamento Ejecutivo, llama a
esta Licitacion Publica.

Articulo 2°: AUTORIDAD DE APLICACION

La Secretaria de Obras, de la Municipalidad de General Rodriguez, con sede en 2 de Abril e
Intendente Garrahan, de la localidad de General Rodriguez, seran la Autoridad de Aplicacién de
esta Licitacion.

Articulo 3°: NORMAS APLICABLES

Esta Licitacion Publica se regira, en el orden de prelacidén que a continuacion se enumera, por: a)
El presente Pliego de Bases y Condiciones; b) La Ley Organica Municipal; ¢) EI Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires; d) EI Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de General Rodriguez; e)
La Ley de Contabilidad N° 7164; f) La Ordenanza General N° 267; g) La Ley N° 6021 de Obras
Publicas de la Provincia de Buenos Aires en forma supletoria y la cual resulte mas conveniente a
los intereses Municipales.-

Articulo 4°: OBJETO DE LA LICITACION

Esta licitacion tiene por objeto la provision de proyecto ejecutivo, materiales y/o mano de obra y/o
todo otro bien o servicio necesario para la ejecucion de las obras para la Obra de "Pavimento de
asfalto caliente” dentro del Partido de General Rodriguez, de acuerdo a lo detallado en la
Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas y Documentacion Grafica que forman parte del
presente Pliego.

Articulo 5°: VALOR DEL PLIEGO

Fijase el valor del pliego en la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL. ($200.000,00). El Pliego
podra ser adquirido en la Oficina de Compras, hasta 48 horas antes a la fecha de apertura. Se
establece asimismo que quien lo adquiera debera identificarse e indicar en su caso por quién actua,
y constituir domicilio especial en los términos previstos en el art. 7°.

Articulo 6°: FINANCIACION DE LA OBRA

La obra que se licita, se abonara a través de los pagos de los certificados por la Tesoreria
Municipal, en caso de corresponder se considerard mayores costos si el ente financiador asi lo
determine, bajo la modalidad que determine. -



A

Municipalidad de

General L Me gusia
» General Rodriguez
ROdrlgueZ ] Gobierno del Pueblo

Articulo 7°: DOMICILIO

Al adquirir el pliego, los interesados deberan constituir un domicilio especial dentro del radio del
Partido de General Rodriguez y denunciar su domicilio real o sede social. Dichos domicilios se
consideraran subsistentes mientras no se designen otros en su reemplazo. La comunicacién de
cambio de domicilio deberé hacerse en forma fehaciente y solo surtira efecto luego del tercer dia
habil subsiguiente a su recepcidn, salvo que se efectuara mediante presentacion en el expediente
licitatorio, en cuyo caso el nuevo domicilio regira a partir del primer dia hébil siguiente.

Articulo 8°: NOTIFICACIONES

Las notificaciones se efectuardn en alguna de las siguientes formas: a) Personalmente, en el
expediente licitario; b) Por cédula, que se diligenciara en el domicilio constituido; c¢) Por
telegrama colacionado; d) Por carta documento. En el primer supuesto, se entregara al interesado,
bajo constancia, copia del acto objeto de la notificacion, mientras que en los restantes se
acomparfiara dicha copia o, en su defecto, se transcribird el acto objeto de la notificacion. No
obstante el adquirente debera constatar personalmente en la Secretaria de Obras, Servicios
Publicos y Vivienda de la Municipalidad, si han sido notificados debidamente de la totalidad de
las circulares y aclaratorias; la no concurrencia se entendera por conocimiento y aceptacion de las
mismas.

Articulo 9°: CONSULTAS

Solamente los adquirentes de este Pliego podran efectuar consultas o pedir aclaraciones por escrito
sobre el mismo, a cuyo fin deberan dirigirse a la Secretaria de Obras de la Municipalidad, hasta
CINCO (5) dias habiles antes del fijado para el Acto de Apertura de ofertas. Las respuestas se
notificaran a todos los adquirentes del Pliego. Las circulares, ya sea en respuesta a consultas o
aclaraciones de oficio por parte de la Municipalidad, formaran parte del Pliego y deberéan incluirse
en el Sobre N° 1 debidamente foliadas y firmadas.

Los adquirentes deberan sefialar durante el periodo de consulta, cualquier error u omision o
discrepancias en cantidades, conceptos o0 anotaciones en general, contenida en la documentacion.
No formulandose observaciones, se establece que la solucion de esos errores que surjan en la
documentacién, queda a exclusivo criterio de la Municipalidad, quien resolvera de acuerdo al
espiritu con que el servicio fue proyectado, y el adquirente no tendra derecho a reclamacion
alguna por esos conceptos.

Articulo 10°: CERTIFICACIONES, TRADUCCIONES, LEGALIZACIONES

Toda vez que este pliego requiera certificacion de firmas, ésta serd hecha por notario o autoridad
judicial, con exclusién de toda otra, salvo indicacién en contrario en este pliego, como ser
Colegios 0 Consejos Profesionales. Si la documentacion exigida en la presentacion de la oferta
estuviera redactada en idioma distinto al espafiol, debera acompafarse su traduccién, efectuada
por traductor publico matriculado, quedando exceptuados de este requisito los catalogos, folletos
ilustrativos y especificaciones técnicas. Los documentos que se acomparien podran presentarse en
sus originales o en copia certificada por notario o autoridad judicial, en testimonio expedido por
autoridad competente.

Articulo 11°: JURISDICCION
Las cuestiones que se susciten con motivo de esta Licitacion se ventilaran por ante el fuero de la
"Justicia ordinaria de la Ciudad de Mercedes y/o Juzgados de General Rodriguez".

Articulo 12°: OFERENTES
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12.1 Podréan participar en esta licitacion personas fisicas o juridicas, domiciliadas en el pais o en el

12.2

12.3

124

12.5

12.6

exterior, con plena capacidad juridica al efecto.

Si una presentacion fuera efectuada por dos 0 mas personas juridicas, éstas deberan unificar
personeria designando un representante comun. Los cooferentes quedardn obligados
solidariamente, y asi lo consignaran expresamente en su presentacion y/o en el poder que
otorguen al representante comun. Cada una de las empresas deberd cumplir los requisitos de
antecedentes e inscripciones exigidos.

Si una presentacion fuera efectuada por una Unién Transitoria de Empresas, se debera
acompafiar el proyecto de contrato constitutivo y el compromiso irrevocable de sus
miembros de constituir en forma definitiva la U.T.E., en caso de resultar estd adjudicataria.
Se acompafara también copia certificada de la decisiéon en tal sentido de los respectivos
drganos societarios. Cada una de las empresas deberd cumplir los requisitos de antecedentes
e inscripciones exigidos.

La empresa oferente debera acreditar antecedentes de obras similares ejecutadas con
organismos publicos o privados en los ultimos cuatro afios. Dicho extremo debera ser
acreditado en forma fehaciente con documentacion respaldatoria.

Las sociedades deberan acreditar las inscripciones en la AFIP DGI, en el impuesto a las
ganancias, IVA, inscripcién como empleadores e Ing. Brutos Pcia. de Buenos Aires.

No podran ser oferentes: a) Quienes estén inhabilitados por condena judicial; b) Los
quebrados, mientras estén rehabilitados; ¢) Quienes estén suspendidos o dados de baja en el
Registro de Proveedores de la Municipalidad o en idénticos Registros de la Nacion o de la
Provincia de Buenos Aires; d) Aquellos a quienes la Municipalidad les hubiera resuelto
contrato por culpa de ellos, aunque dicha resolucion no estuviera firme; e) Las personas
juridicas cuyo plazo de vigencia no supere (2) dos afios a contar de la fecha de finalizacion
del contrato, con sus respectivas prorrogas si las hubiere, objeto del presente llamado a
Licitacion.

Articulo 13°: FORMALIDADES DE LA OFERTA

13.1

13.2

La oferta se hard en idioma espafiol, en forma mecanografiada, impresa o equivalente,
salvandose toda raspadura, enmienda o interlineado. Sera suscripta por el oferente,
representante legal o apoderado, con identificacion del firmante, quien rubricard cada una
de las hojas que compongan la oferta. Los importes se expresaran en pesos de curso legal
en la Republica Argentina, salvo que el pliego disponga expresamente que pueda hacerse
en moneda extranjera, en cuyo caso se complementara este importe con el dato de su
conversion a moneda de curso legal, indicando tipo de cambio utilizado, fecha de
referencia de dicho cambio y fuente.

La PROPUESTA se hara en original y duplicado (identificados como tales) y se debera
presentar en DOS (2) sobres (cajas o paquetes) que se denominaran SOBRE N° 1
ANTECEDENTES, SOBRE N° 2 PROYECTO EJECUTIVO y OFERTA, todos dentro de
un paquete o cobertura externa.

El original y las copias seran foliados, identificados con los sellos “ORIGINAL” o
“DUPLICADO” y firmados (todas las firmas en original) por quien suscriba la
presentacion.

En caso de discrepancia entre ellos, prevalecera el original. Las ofertas contendran un
indice de su contenido y, de estar ella conformada por mas de un cuerpo, éstos se
identificaran numéricamente y el primero de ellos tendra un indice general, mientras que
los restantes lo tendran de sus respectivos contenidos.
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Articulo 14°: PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas deberan presentarse en el lugar y dia fijados en las Condiciones Particulares, y con
anterioridad a la hora establecida al efecto. Si el dia fijado no fuese laborable o habil, por
cualquier circunstancia, el limite de presentacion y el acto de apertura se prorrogaran al primer dia
habil siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar. Las ofertas extemporaneas no seran
recibidas.

Articulo 15°: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Los oferentes mantendran sus ofertas por el término de cuarenta y cinco dias, a contar de la fecha
de apertura de los sobres. Esta obligacion, y su garantia correspondiente, se renovaran
automaticamente por igual término, salvo que el oferente hiciera saber su decision en contrario,
con cinco dias de anticipacion a cada vencimiento.

Articulo 16°: GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

16.1 Los oferentes garantizaran el mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al UNO
POR CIENTO (1%) del presupuesto oficial correspondiente a su oferta.

16.2 Seguro de caucién. Las pélizas deberan cumplir los siguientes requisitos: a) Seran emitidas
a favor de la Municipalidad; b) En su texto identificaran la licitacion de que se trata; c)
Indicara el periodo de cobertura, el que no podréa ser inferior al término de mantenimiento
de la oferta y sus eventuales prorrogas; d) las aseguradoras deberan contar con la
aceptacion de la Municipalidad.

16.3 Fianza bancaria. Las fianzas bancarias deberan llenar los siguientes requisitos: a) Seran
emitidas a favor de la Municipalidad; b) En su texto indicaran la Licitacion de que se trata.
c) La institucion bancaria se constituira en fiadora lisa, llana y principal pagadora, con
renuncia a los beneficios de division u excusion; d) Las firmas de los funcionarios
actuantes estaran certificadas por el Banco Central de la Republica Argentina; e) Indicara
el periodo de cobertura, el que no podra ser inferior al téermino de mantenimiento de la
oferta y al de sus eventuales prérrogas; f) Sera condicion que el Banco fiador renuncie
expresamente a oponer cualquier compensacion por crédito que tuviere o pudiera llegar a
tener contra la Municipalidad o contra el oferente.

16.4 Deposito en efectivo. Mediante depdsito que se efectuara en la Tesoreria de la
Municipalidad.

Articulo 17°: PERDIDA DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA
El desistimiento de la oferta en cualquier etapa del proceso licitatorio, hara exigible la garantia.

Articulo 18°: CONTENIDO DE LA OFERTA

La oferta contendra: a) Un ejemplar firmado del pliego y, en su caso, de las circulares aclaratorias;
b) Carta de presentacion; c) Constancia que acredite la constitucion de la garantia de
mantenimiento de oferta; d) Los textos y documentos que haga a la individualizacion de los
oferentes e) Los antecedentes que hagan a la capacidad empresarial y econémico-financiera del
oferente; f) Constancia de inscripcion del oferente en el Registro de Proveedores de la
Municipalidad; g) Lista de equipos e instalaciones de la Empresa, h) Lista con antecedentes del
personal superior, profesional y técnico de la Empresa; i) La cotizacion de la oferta; j) Toda
documentacion requerida en las Condiciones Particulares; k) Constancia de la adquisicion del
Pliego de esta Licitacion.

18.1. Carta de presentacion
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La carta de presentacion serd suscripta por el oferente o por su representante (legal o
convencional), con las siguientes formalidades: a) Nombre del oferente o el de su
representante, en cuyo caso se acompafiara copia de la documentacion que acredite la
representacion invocada; b) Ratificacion o cambio del domicilio constituido en oportunidad de
la adquisicién del pliego; c) Declaracion de solidaridad en los términos previstos en 12.2; d)
Declaracion de no estar comprendido en ninguno de los supuestos contemplados en 12.6; €)
Declaracion del oferente que garantice la veracidad y exactitud de todas sus manifestaciones,
asumiendo el compromiso de actualizarlas; y autorizando a la Autoridad de Aplicacion a
requerir informaciones pertinentes relacionadas con la oferta presentada a organismos oficiales,
bancos, entidades financieras y a cualquier otra persona, firma, sociedad u organismo. f) Si el
oferente es un consorcio o0 una unién transitoria de empresas, se consignara la participacion
correspondiente a cada empresa o sociedad. g) Declaracién por escrito en el que acepten la
competencia Judicial indicada en el articulo 11 y renuncien expresamente a toda otra
Jurisdiccion, Competencia o Fuero.

18.2. Los textos y anexos documentales que acreditan la individualizacion Juridica del oferente.

18.2.1. Si se tratara de persona Juridica, se consignara: a) Su denominacion, domicilio social, el
lugar y fecha de su constitucion y los datos de su inscripcion registral ante el 6rgano de
control que corresponda. Se agregara copia de los documentos de los que resulte la
vigencia del contrato o estatuto; b) Noémina de los actuales integrantes de sus organos de
administracion y de fiscalizacion, en su caso, con detalle de sus datos personales (nombre y
apellido, DNI y N° de CUIT o CUIL), aclarando el periodo de vigencia de sus mandatos y
acompariando copia de la documentacién de la que ello surja; c) Si se tratara de sociedades
en comandita por acciones, se indicaran los accionistas que poseen control o, en su defecto,
los principales tenedores de acciones, con sus datos personales; d) En caso de que las
personas juridicas integraran un grupo econdémico, se debera precisar tal caracteristica,
enunciando su o sus directas controladas y controlantes, asi como las empresas principales
que integran dicho grupo; €) En cualquiera de los casos precedentemente contemplados se
presentara copia del acta del érgano societario del que surja la decision de concurrir a la
licitacion y él o los representantes legales o convencionales designados al efecto

18.3 Capacidad econdmica financiera del oferente
18.3.1 Los oferentes adjuntaran copia del ultimo balance firmado por Contador Publico Nacional,
con certificacion del Consejo Profesional correspondiente.

18.3.2. Garantia de mantenimiento de oferta
Se incluird la garantia de mantenimiento de oferta, constituida de acuerdo a alguna de las formas
contempladas en el Art. 16.

18.4 PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las PROPUESTAS seran presentadas en UN (1) sobre externo, caja o paquete, sin identificacion
del presentante, donde conste claramente el N° de Licitacion, la fecha y hora de la apertura,
incluyendo en el mismo:

18.4.1. Sobre N° 1 ANTECEDENTES

Deberd incluir toda la documentacion de requisitos legales, empresariales, certificados,
constancias, etc., solicitada en el pliego por duplicado, exceptuando lo incluido en los
Sobres N° 2
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18.4.2. Sobre N° 2 PROYECTO:
Incluiréd por duplicado memoria técnica, planes de trabajo, curvas de inversion, planos de las obras

a ejecutar y toda documentacion que considere pertinente para con la obra

18.4.3. Sobre N° 2 OFERTA:
Incluira la oferta, por duplicado.

Articulo 19°: APERTURA DE LAS PROPUESTAS

19.1 La apertura de los Sobres N° 1 ANTECEDENTES se realizara en el lugar, el diay a la hora

19.2

19.3

194

19.5

19.5

que fije el decreto de convocatoria, en acto publico que seré presidido por el Secretario de
Obras y/o quien lo reemplace.

Se labrara acta en la que se dejara constancia de las propuestas recibidas, del nombre o
designacion de sus representantes y del namero de orden asignado a cada una de ellas.

Acto seguido, se procedera a la apertura de los Sobres N° 2 (PROYECTO EJECUTIVO Y
OFERTA), dejandose constancia de la cantidad de ejemplares presentados.

Ninguna oferta presentada en término podra ser desestimada en el acto de apertura, excepto
por lo enunciado en el Art. 8° de las Clausulas Particulares.

El ejemplar original quedara en el expediente licitatorio; el ejemplar duplicado en la
Secretaria de Obras, a disposicién de los oferentes por el término de UN (01) dia, a contar
del dia del acto de apertura, en el horario de 08 a 12 Hs.

El acta que se labre sera rubricada por los funcionarios que presidan el acto y por los
oferentes que deseen hacerlo, quienes podran formular las manifestaciones que estimen
pertinente en cuanto a los aspectos formales del acto.

Articulo 20°: EVALUACION DE LOS ANTECEDENTES Y APERTURA DEL  SOBRE

N° 2

20.1

20.2

20.3

La Autoridad de Aplicacion, conformara una junta de apertura para tal fin la cual procedera
al anadlisis y evaluacion de las ofertas, pronuncidndose sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de las ofertas presentadas.

Seran consideradas inadmisibles las ofertas que: a) No incluyan los recaudos prescriptos en
los articulos precedentes; b) Se aparten del pliego, pongan condiciones, formulen
objeciones o incurran en omisiones que impidan su confrontacion con las restantes ofertas
o incumplan lo solicitado en las condiciones particulares del presente. -

No serdn motivos de rechazo los defectos que — a juicio de la autoridad de aplicacién — no
afecten la esencia de la oferta. En tal caso, dicha autoridad podra intimar al interesado la
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subsanacion pertinente, dentro del término perentorio que fije al efecto bajo apercibimiento
de rechazo de la oferta. La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar a los oferentes
todas las informaciones, documentacion y aclaraciones respecto de su propuesta, que
deberd cumplimentar dentro de las 24 hs. horas del requerimiento.

20.4  El resultado de la apertura y evaluacion de las ofertas en 20.1 se hara saber a todos los
oferentes, quienes dentro del 24 HORAS de notificados podran recurrir aquella evaluacion,
sin que ello suspenda la continuacion del tramite licitatorio. El oferente que desee
impugnar el acto administrativo, solo podra hacerlo estando presente en el mismo, debera
previamente depositar en efectivo un monto equivalente al 20 % del presupuesto oficial de
la obra, el cual no sera devuelto bajo ningln caso; las impugnaciones seran efectuadas
expresas en el momento y deberan presentarse previo deposito y por escrito en la Mesa de
Entrada Municipal antes del 13 Hs del Mismo dia de apertura. -

20.5 La Municipalidad se reserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que esto cree
derecho alguno a favor de los proponentes, ni obligacion para la Municipalidad.

20.6  Apertura del sobre N° 2
Efectuado el analisis de los SOBRES N° 1, la autoridad de aplicacién procedera a realizar
la apertura del SOBRE N° 2 de los oferentes cuyas ofertas hayan sido declaradas
admisibles. Se provendra, en lo compatible, en la forma prevista en el Art. 19.1, y en tal
acto se procederda a la reserva de los SOBRES N° 2, correspondientes a ofertas
desestimadas, los que quedaran a disposicion de los interesados.

Articulo 21°: MEJORA DE OFERTA

De existir — a criterio de la autoridad de aplicacion — ofertas equivalentes en cuanto a su
conveniencia, incluidos el precio o cotizacion, cuando la diferencia entre ellos no es significativa,
podra llamar a mejora de dichas ofertas, para que asi se haga dentro del término que fije al efecto.

Articulo 22°: ADJUDICACION

Resuelta la precalificacion y evaluacion de las ofertas econdmicas segun la metodologia
explicitada en las Condiciones Particulares, la Comision Evaluadora recomendara la aceptacion de
la propuesta que juzgue mas conveniente. La Municipalidad podra, si asi lo estima conveniente,
recomendar el rechazo de todas las Propuestas, sin que ello de derecho a los Oferentes a
reclamaciones por ningun concepto, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Obras Publicas de La
Provincia de Buenos Aires.

Articulo 23°: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Dentro de los tres dias de notificado del decreto de adjudicacion, el oferente adjudicatario debera
constituir una garantia de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 5 % (cinco por
ciento) del monto de su oferta total, por el término de vigencia del contrato. La garantia se
constituird en el modo y forma previstos en 16.2 y 16.3 de este pliego y se emitird a nombre de la
Municipalidad.

Articulo 24°: FIRMA DE CONTRATO
Dentro de los 3 (TRES) dias de aprobada la garantia de cumplimiento de contrato, se suscribira el
correspondiente Contrato.

Articulo 25°% INCLUMPLIMIENTO — SANCIONES
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En caso de un incumplimiento total, parcial, defectuoso o fuera de término, por parte del
adjudicatario, la LICITANTE, previa intimacion efectuada por la autoridad de aplicacion para
regularizar la situaciéon dentro del término que fije al efecto, podra optar por a) Demandar el
cumplimiento del contrato, con mas una multa diaria de 1% sobre el monto del mismo, o b)
Declarar resuelto el contrato y ejecutar la garantia de cumplimiento de contrato.

Articulo 26°: PLAZO DEL CONTRATO
El plazo de vigencia del contrato se establece en las Condiciones Particulares.

Articulo 27°: FACTURACION — FORMA DE PAGO
La facturacién y forma de pago se regiran conforme lo indicado en las Condiciones Particulares.

Articulo 28 °: INCOMPARECENCIA A LA FIRMA DEL CONTRATO

En caso de no comparencia, el adjudicatario se hara pasible de las penalidades establecidas en el
Articulo 17 y la Licitante podra pasar a adjudicar la Licitacion a la empresa que le siga en orden
de conveniencia o bien dejar sin efecto la Licitacion.

Articulo 29: TRANSFERIBILIDAD DE CONTRATO: El adjudicatario no podra transferir el
contrato suscripto en todo o en parte, ni asociarse con otro para la ejecucion sin la conformidad
previa de la Municipalidad. -

Articulo 30°: DEVOLUCION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO: La garantia del
contrato cubre las responsabilidades emergentes del mismo y sera devuelta al contratista dentro de
los treinta (30) dias corridos posteriores a la fecha de la recepcidn provisoria de la obra y siempre
que justifique haber satisfecho las indemnizaciones de los dafios y perjuicios que corren por su
cuenta, si los hubiere.

Articulo 31°: PRORROGA DEL MISMO: Cuando el contratista se exceda en el plazo fijado en
las Condiciones Particulares para la ejecucion de los trabajos, se le podra otorgar una prorroga,
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causa justificada a juicio de la
Municipalidad. A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga, se tomara en consideracion
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de las obras.

b) Casos fortuitos o de fuerza mayor.

Articulo 32°: SISTEMAS DE CONTRATACION
El sistema de contratacion sera el determinado en las Condiciones Particulares.

a) CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO: En las obras que se liciten por el sistema de
ajuste alzado se contrataran por el monto establecido por el adjudicatario en su oferta quedando
entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta del importe total de
la obra. Las certificaciones parciales seran afectadas del porcentaje de aumento o rebaja
contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con el presupuesto oficial. Dentro
del monto del contrato se entenderd incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o prever
para que la obra resulte en cada parte o en todo construida con arreglo a su fin y al espiritu de esos
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documentos. No se reconocera diferencia alguna en favor del Contratista, entre el volumen
ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones autorizadas debidamente.

b) CONTRATACION POR UNIDAD DE MEDIDA: En las obras que se liciten por el sistema de
unidad de medida es condicion que los codmputos métricos consignados en el presupuesto oficial y
que el Oferente debe tener en cuenta en su cotizacion, seran reajustados segun medicion final de
acuerdo a lo realmente ejecutado. Las diferencias serdn certificadas en la liquidacion final de la
obra.

Articulo 33°:  INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION
ACCESORIA:
Seran documentos integrantes del contrato que ambas partes suscribiran:

a) El legajo licitatorio completo y sus anexos.
b) Las circulares aclaratorias.
c) La oferta y el decreto de Adjudicacion.

Se considerara DOCUMENTACION ACCESORIA que hara fe en lo pertinente, la que se indica a
continuacion:

1) El Acta de Iniciacion.

2) Las Ordenes de Servicio por escrito que imparta la Inspeccion.

3) Las Notas de Pedido de la Empresa

4) Los planos del proyecto ejecutivo aprobados por la Municipalidad

5) Los comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones aprobados por la autoridad
competente.

Con el Contrato se firmaran dos (2) ejemplares de la documentacion licitatoria.

Un ejemplar quedara agregado al contrato original y el otro se entregara al Contratista, al que se le
entregara otra copia mas sin cargo.

Articulo 34°: ORDEN DE APLICACION DE LOS DOCUMENTOS TECNICOS
En caso de discrepancia la interpretacion de la documentacion contractual se regird por los
siguientes principios, salvo mencidn en contra respecto al punto cuestionado:

- Concepcion general: de lo particular a lo general.

- Concepcion cronoldgica: de lo posterior a lo anterior.

- Concepcion técnica: 1° Contrato - 2° planos - 3° Pliegos - 4° Presupuesto
- La cifra prevalece a la escala.

Articulo 35°: INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES:
Los precios estipulados en el contrato seran fijos e invariables, no contemplandose ningln ajuste
o redeterminacion. El Oferente debera tener en cuenta probables variaciones de costos.

Articulo 36°: INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES
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Atento que el proyecto ejecutivo lo realiza el contratista, éste es responsable de la correcta
interpretacion de los planos y especificaciones técnicas para la realizacion de la obra y sera,
asimismo, responsable de los defectos que puedan producirse durante la ejecucion de la misma
hasta la recepcion definitiva. Cualquier deficiencia o error del proyecto que el contratista
detectare, deberd comunicarlo a la Inspeccion de Obra antes de iniciar los trabajos.

Articulo 37°: EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN

El contratista ejecutara los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su
fin en la forma que se infiere de los planos, especificaciones y demas documentos del contrato,
aunque en ellos no figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a
pago adicional alguno.

Articulo 38°: PLAZO PARA RECLAMACIONES

Las reclamaciones del Contratista, para cuya presentacion NO SE ESTABLEZCAN
EXPRESAMENTE PLAZOS EN OTRA PARTE DE ESTE PLIEGO, deberan ser interpuestas
dentro de los Cinco (5) dias corridos de producido el hecho que las motiva, quedando el
contratista obligado a fundamentarlas debidamente en un plazo de diez (10) dias corridos del
vencimiento del primer término. Si asi no lo hiciera, perderé todo derecho.

Articulo 39°: PLAN DE TRABAJOS: El contratista debera actualizar el plan de trabajos

propuesto de acuerdo al plazo de ejecucion, en forma grafica y numérica, segin se detalla a

continuacion:

- Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los items o rubros del presupuesto. Grafico de
Barras.

- Gréfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en funcion del desarrollo
anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podréa exigir en cualquier momento el detalle de personal

ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos sera

actualizado en funcidn de cada variante autorizada por la Municipalidad.

Articulo 40°: MORA POR PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION

Las correcciones y/o aclaraciones al plan de trabajo que ordene la Municipalidad, como asi
también toda documentacion necesaria previa a la firma del contrato, debera ser satisfecha dentro
de los plazos que se indiquen. La demora en el plazo fijado ser& descontada de la fecha desde la
que corresponda computar la iniciacion del plazo de ejecucion establecido en el contrato.

Articulo 41°: ANALISIS DE PRECIOS

Cuando las Condiciones Particulares asi lo exijan o bien en el momento que la Municipalidad asi
lo considere necesario, se deberan confeccionar los analisis de precios de los items que se
soliciten.

Articulo 42°: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACION DE LA OBRA

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) dias corridos a partir
de la fecha de la orden correspondiente, en cuya oportunidad se labrara el acta de iniciacion de
obra, entregandose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. De no dar comienzo en tiempo y
forma, y en caso que la Municipalidad no ejerza el derecho de rescision, el plazo de ejecucion de
obra se computara a partir del vencimiento de los diez (10) dias acordados, pudiendo optarse por
la aplicacion de una multa, de acuerdo a lo establecido en el articulo correspondiente. - De existir
causa que imposibilite totalmente el comienzo de obra (a juicio de la Municipalidad), el acta de
inicio se firmara por las partes al desaparecer la causa aludida.
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Articulo 43°: EQUIPOS A UTILIZAR EN OBRA POR EL CONTRATISTA

La conformidad que dé la Municipalidad a los equipos que proponga el oferente no implica
responsabilidad alguna para aquel si debe ser aumentado, modificado o reemplazado total o
parcialmente, para cumplir con el plan de obras previsto y aprobado. Se entiende que una de las
condiciones bésicas del contrato reside en el cumplimiento del mismo dentro del plazo de
ejecucion programado.

Articulo 44°: -MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINANCION DE LA OBRA

Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al
Contratista, esto lo hara pasible de una multa, la que se detalla en las Condiciones Particulares.
Cuando existan recepciones parciales, el valor a aplicar sera igual al monto de la obra pendiente
de recepcion.

Articulo 45°: APLICACION DE PENALIDADES

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales que le competen al contratista,
como al igual el hecho de tergiversar o desatender una orden de servicio o disposicion concreta
de la Inspeccién de Obra; o bien no cumplir con los plazos establecidos en los Pliegos o los que
se acuerden en cada oportunidad, MOTIVARA LA APLICACION DE PENALIDADES, LAS
QUE SERAN REGULADAS EN FUNCION DE LA INFRACCION POR LA INSPECCION DE
OBRA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO ESTE ESTABLECIDA TAXATIVAMENTE EN EL
PRESENTE PLIEGO.

Las multas seran aplicadas por la Municipalidad (minima 0,1 %; maxima 2.5 %) y su importe
deducido de:

- Los certificados parciales que se vayan extendiendo.

- Del Deposito de Garantia constituido.

Cuando el total de las multas aplicadas alcance al quince por ciento (15%) del monto del
Contrato, la Municipalidad podra rescindirlo por causa del Contratista.

Articulo 46°: LAS PENALIDADES NO MODIFICAN EL PLAZO

Las penalidades aplicadas al Contratista por incumplimiento de las Bases y Condiciones
Generales y/o Particulares establecidas en el presente pliego, no suspenden, interrumpen ni
amplian los plazos establecidos contractualmente para la ejecucién de los trabajos.

Articulo 47°: REPLANTEO DE LA OBRA

La Inspeccion controlara y verificara el replanteo de las obras a realizarse. Una vez establecidos
los puntos fijos por el Contratista y aceptados por la Inspeccion, La contratista sera responsable
de su inalterabilidad y conservacion.

Articulo 48°: MATERIALES ABASTECIMIENTO, APROBACION, ENSAYOS Y
PRUEBAS

El contratista tendra siempre en la obra la cantidad de materiales que, a juicio de la Inspeccion, se
necesiten para la marcha normal de la misma; no pudiendo utilizarlos en otros trabajos que no
sean los de la obra contratada, sin previa autorizacion. Estara también obligado a utilizar métodos
y enseres que a juicio de la Inspeccion aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su
terminacion dentro del plazo fijado en el contrato. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccion
nada observe sobre el particular, no eximira al Contratista de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminar las mismas en el plazo
establecido.
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APROBACION DE MATERIALES: Los materiales y los elementos de toda clase a incorporar en
la obra seradn sin uso y de la mejor calidad y tendran la forma y dimensiones previstas en las
Especificaciones Técnicas y/o Planos que forman parte de la documentacién del contrato o las
exigidas por la Inspeccion.

Cuando se indigue que algin material o elemento deba ajustarse a tipo y/o muestra determinada,
se entenderd que ello servira para efectuar comparaciones, pudiendo el contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la Inspeccion de Obra, excepto en aquellos casos en
que no se autorice expresamente en el presente Pliego. El contratista depositara en la obra o en
lugar que se designe, con suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestra de los
materiales que la Inspeccién determine, los que servirdn como modelo para comprar los
abastecimientos correspondientes a las obras.

Los materiales y/o elementos de toda clase que la Inspeccion rechazare, seran retirados de la obra
por el Contratista a su costa y dentro del plazo que la Orden de Servicio respectiva estipule. Los
materiales y/o elementos defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en la obra, del mismo
modo que los de buenas calidades puestas en desacuerdo con las reglas del arte seran
reemplazados por el Contratista, estando a su cargo los gastos que ello demandara.

ENSAYOS Y PRUEBAS: La Municipalidad podra hacer u ordenar todos los ensayos y pruebas
que considere conveniente para comprobar si los materiales o estructuras son los que determinan
en las Especificaciones Técnicas. El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como
ser: instrumentos de medicion, combustibles, etc., seran facilitados y costeados por el
Contratista. Pagara ademas, cualquier ensayo o analisis quimico, fisico o0 mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algun material. Dicho pago incluira los
gastos de transporte, manipuleo, recepcién y despacho de los materiales a ensayar o
analizar.

Articulo 49°: PERSONAL OBRERO

El contratista deberd mantener al dia el pago del personal empleado en las obras, abonar los
salarios no inferiores a los minimos en vigencia y dar cumplimiento estricto a las disposiciones
gue determinan la jornada legal de trabajo. La falta de cumplimiento de estas obligaciones sera
motivo de la suspension del tramite de pago de los certificados, sin que ello de lugar al
reconocimiento de intereses. El incumplimiento a lo dispuesto en este articulo por dos veces
consecutivas o por tres veces en forma discontinua, hara pasible al Contratista de la rescision del
contrato.

Articulo 50°: DANOS A PERSONAS O COSAS

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones para evitar dafios al personal de
obra o de inspeccion, a terceros y a las propiedades publicas y/o privadas, asi pudieran provenir
esos dafos de maniobras en el obrador o de causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios
gue, no obstante, se produjeran correra por cuenta exclusiva del Contratista, salvo en los casos
previstos en el Articulo 1.1.V1.9. del Cddigo de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires
(Decreto N° 12018/68). Estas responsabilidades subsistirdn hasta la recepcion final de las obras
abarcando en consecuencia los trabajos complementarios que se realicen en el periodo de
garantia. La Municipalidad podra retener de las sumas que adeudare al Contratista, el importe que
estime conveniente, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por algunos
de aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido satisfechas las indemnizaciones
a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 51°: SEGURO OBRERO Y RIESGOS DEL TRABAJO
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A fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo el Contratista asegurara en una A.R.T.
autorizada segun las normas vigentes a todos los empleados y obreros que emplee en la ejecucién
de la obra.

Articulo 52°: RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES

El contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las disposiciones, ordenanzas y
reglamentos policiales o municipales vigentes en el lugar de ejecucion de las obras. Serad por
cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, en
caso de cometer cualquier infraccion a dichas disposiciones, ordenanzas o reglamentos.

Articulo 53°: SEGURIDAD EN LAS OBRAS: LETREROS, SENALES, PROTECCIONES Y
LUCES DE SEGURIDAD. -

Asimismo, el Contratista deberd sefializar y proteger convenientemente, mediante los
elementos establecidos a ese fin, los obstaculos e interrupciones que existan en la zona de transito
de personas y vehiculos. Todos los sefialamientos y protecciones se mantendran durante el tiempo
que demande la ejecucion de los trabajos. EI no cumplimiento de lo expresado en este articulo
hara pasible al contratista de una multa igual al 1 % del monto del contrato por cada dia de demora
en sefalizar y proteger la Obra convenientemente a juicio de la Inspeccion. Este plazo se contara a
partir de la notificacion fehaciente a través del libro de Ordenes de Servicio de la infraccion y su
correspondiente penalizacion.

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Los presentes se basan en las ordenanzas afines, por lo cual la contratista debera presentar lo solicitado por
el area de Seguridad e Higiene que obra en la Secretaria de Obras Servicios Publicos y Vivienda. -

Articulo 54°: LIMPIEZA DE LA OBRA

El contratista deber4 mantener la obra libre de escombros o de materiales excedentes de la
demolicion de construcciones provisorias y perfectamente limpia, de conformidad con la
Inspeccion. Asimismo, debera entregarla libre de construcciones provisorias (obrador).

Los materiales retirados deberan ser transportados a los lugares indicados por aquélla dentro de
los limites del Partido.

Por cada infraccidn a este articulo el Contratista se hara pasible a una multa igual a 1%o0 (Uno por
mil) del monto contractual.

Articulo 55°: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES

Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones,
segun indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden dichos
trabajos estaran a cargo del contratista.

Articulo 56°: REMOCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Toda la gestion para la remocién de instalaciones de servicios publicos estara a cargo del
contratista. La ejecucion de los trabajos correspondientes sera realizada por el ente respectivo o en
su defecto por el contratista bajo la supervision del mismo, siempre que exista la autorizacién
expresa. En ambos casos el Contratista elevara previamente el analisis de precios correspondiente
para su aprobacion por parte de la Inspeccion.

El Contratista deberda interiorizarse ante las empresas de servicios sobre las instalaciones ocultas
que puedan interferir con las obras a ejecutar y solicitar con la mayor celeridad la adopcion de
medidas correspondientes para no entorpecer la marcha de la obra. Todo perjuicio ocasionado a
estas instalaciones correra por cuenta del Contratista.
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Articulo 57°: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON OBRAS NUEVAS O

OBRASEXISTENTES

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras

existentes, los trabajos necesarios para tal fin estaran a cargo del Contratista y se consideraran

comprendidas, sin excepcion, en la propuesta aceptada:

a) La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacion de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.

b) La provisién de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir
las obras licitadas con las existentes.

Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este articulo reunira calidad, tipo, forma y demas

requisitos equivalentes u analogos a los similares previstos y existentes, segin corresponda a

juicio de la Inspeccién de Obra.

En caso de Unidn con otras obras Nuevas similares u otro tipo de obra la contratista se debera
comprometer a realizar estas tareas en completa comunion con las contratistas de las otras obras,
siendo el incumplimiento de esto pasible de la sancidn correspondiente, por tal fin se le debera dar
prioridad a esta union de las obras. -

Articulo 58°: PAGO DE DERECHOS EI Contratista debera abonar los derechos, tasas y todo
tipo de gravamenes que correspondan por las instalaciones de obrador, conexiones de agua,
energia eléctrica, gas, etc., necesarias durante la construccién y para armar su obrador, vestuarios
de personal, etc.

Articulo 59°: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS

La misma estara a cargo del organismo dependiente de la Secretaria de Obras de la Municipalidad
responsable de la obra y se hara efectiva por intermedio de la Inspeccién, a la que el Contratista
facilitara la vigilancia y control de las obras. El Contratista y su personal cumpliran las
instrucciones y érdenes impartidas por la Inspeccion.

La inobservancia de esta obligacion, los actos de cualquier indole que perturben la marcha de las
obras, haran pasible al culpable de su inmediata expulsion del lugar de los trabajos.

Articulo 60°: ORDENES DE SERVICIO

Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la ejecucion de las obras seran
cronoldgicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el Contratista, foliado,
sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspeccion guardara en el obrador o en su
oficina. Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del Contrato y que no importa modificacion de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales.
Cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se
debera notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) dias corridos a
partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida, asi misma seran
reconocidos como validos como orden de servicio los pedidos realizados por correos electrénicos.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningtin concepto.

Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore mas de
diez (10) dias corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podra
rescindir el contrato por culpa del Contratista.
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Articulo 61°: PEDIDOS DE LA EMPRESA

La relacion entre el Contratista y la Municipalidad se efectuard por medio de un libro de Pedidos
de la Empresa, el que se llevara por triplicado y estara foliado, sellado y rubricado por la
Municipalidad, notificandose en él a la Inspeccion de todas las solicitudes vinculadas al contrato.
Dicho libro se encontrara en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.

Articulo 62°: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

El Contratista debera tener en obra, en forma permanente, una persona autorizada y aceptada por
la Inspeccion de Obra, que lo represente cuando deba ausentarse y con quien la Inspeccion pueda
entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan. ElI Representante tendra las
debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las
observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya
que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome su
representante en la obra, sin limitacion alguna. En caso de no contar con representante habilitado
a firmar en obra se aplicara la multa correspondiente a no acatar una orden de servicio del
Articulo N° 26 inciso b. de las condiciones particulares. -

Articulo 63°: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa debera contar con un Representante Técnico matriculado en el correspondiente
Colegio Profesional e inscripto en la Caja de Prevision Social, de acuerdo con la Ley 4048. El
Contratista y su Representante Técnico son responsables de la correcta interpretacion de los
planos y especificaciones para la ejecucion de las obras. El Representante Técnico debera estar
presente en obra toda vez que sea necesario efectuar operaciones de caracter técnico como ser
extraccion de muestras, mediciones para las certificaciones, recepciones provisoria y final de las
obras, etc., debiendo refrendar las actas respectivas. Asimismo, deberd concurrir al lugar de
desarrollo de las obras toda vez que la Inspeccién lo requiera.

Articulo 64°: DOCUMENTACION DE LA OBRA
El Contratista debera conservar en la obra una copia ordenada de los documentos del contrato, a
los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos que se ejecuten.

Articulo 65°: COMODIDADES PARA LA INSPECCION

El contratista debera brindar a la Inspeccion una comodidad dentro de sus oficinas en obra o bien
en casilla aparte, incluyendo los muebles y Utiles necesarios, de acuerdo a las necesidades
inherentes al tipo de obra a ejecutar.

El cuidado y limpieza de dichas instalaciones y elementos estaran a cargo del Contratista.

Articulo 66°: AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA

La Municipalidad podra contratar al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a
reclamacion alguna, cualquier trabajo que no se haya pactado expresamente. Las modificaciones
del proyecto que produzcan aumentos o disminuciones de costos o trabajos contratados que no
excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, cotizado a precio
basico, seran obligatorias para el Contratista.

Articulo 67°: TRABAJOS EJECUTADOS CON MATERIALES DE MAYOR VALOR O
SIN ORDEN

Los trabajos ejecutados sin haber sido ordenados con materiales de mayor valor que los
establecidos, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, seran computados al Contratista
como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen
ejecutados conforme con las 6rdenes de servicio comunicadas al Contratista o que no
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correspondiesen a las especificaciones técnicas, podran ser rechazados, aunque fuesen de mayor
valor que los estipulados y en este caso aquél los demolerd y reconstruird de acuerdo con las
estipulaciones del contrato, estando a cargo suyo los gastos originados por esta causa.

Articulo 68°: MEDICIONES, CERTIFICACIONES Y PAGOS PARCIALES
Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato serdn medidos o estimados por periodos
mensuales, con asistencia del Contratista y su Representante Técnico.

Dentro de los primeros cinco (5) dias corridos de cada mes, el Contratista presentara el certificado
mensual de obra en la Municipalidad; la Direccion correspondiente procederd a la comprobacion
y medicion de los trabajos y aprobara el certificado dentro de los (5) dias habiles subsiguientes a
su presentacion. En el caso de disconformidad por parte del Contratista, se extendera de todas
maneras el certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccidn, haciéndose a posteriori si
correspondiera, la rectificacion pertinente o difiriendo para la liquidacion final el ajuste de las
diferencias sobre las que no hubiera acuerdo.

EN TODOS LOS CASOS LOS CERTIFICADOS CONSTITUIRAN DOCUMENTOS
PROVISORIOS PARA PAGOS A CUENTA, SUJETOS A POSTERIORES
RECTIFICACIONES HASTA TANTO SE PRODUZCA LA LIQUIDACION FINAL Y ESTA
SEA APROBADA POR AUTORIDAD COMPETENTE y sujeto al resultado de la medicidn final
en el caso de haberse contratado las obras por el sistema de unidad de medida. El pago de los
certificados se hard efectivo dentro de los 30 (treinta) dias subsiguientes a la fecha de su
aprobacion, salvo que el contratista hubiera puesto reparos en su tramitacion normal, en cuyo caso
se agregaran a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo.

Igual término se fija para todo tipo de certificacion, como ser: adicionales, etc.

Articulo 69°: FONDO DE REPAROS

Del importe de cada certificado de obra o adicionales se deducira el cinco (5 %) por ciento, que se
retendra hasta la recepcion provisoria como garantia de obra.

Este depdsito podra ser reemplazado por su equivalente en titulos publicos, fianza o poliza de
seguro de caucidn, previa autorizacion de la Municipalidad.

Articulo 70°: INTERESES POR RETARDO EN EL PAGO
El Municipio no reconocera recargos por moras en el retardo de los pagos. -

Articulo 71°: RECEPCION PROVISORIA

La obra sera recibida provisoriamente por la inspeccién "Ad Referéndum™ de la Secretaria de
Obras o autoridad superior, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrara
un acta en presencia del Contratista o de su Representante debidamente autorizado, a menos que
aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformara de antemano con el
resultado de la operacion.

En dicha acta se consignara:

- La fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cual correrd el plazo de
garantia.

- Su ajuste a las estipulaciones del contrato.

- Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
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En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitacion, la cual
debera hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificacion, la Municipalidad
efectuard por si la diligencia dejando constancia de la citacion al Contratista y la no comparencia
del mismo. Si en las Condiciones Legales Particulares asi se estipulare, se realizaran recepciones
provisorias parciales.

Articulo 72°: PLAZO DE GARANTIA

Durante el plazo de garantia, el que se especificara en las Condiciones Particulares, el Contratista
sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas por los defectos
y desperfectos provenientes de la mala calidad de los materiales empleados o de la mala ejecucién
de los trabajos encomendados. La responsabilidad del Contratista se extendera hasta la
demolicion y reconstruccion, a su cargo, de las obras que no cumplieran con las estipulaciones del
contrato y/o con las Ordenes de Servicio, emanadas de la Inspeccion.

Articulo 73°: GARANTIA DE LOS MATERIALES Y OBRAS - VICIOS:

El Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por las degradaciones y
averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie 0 por otra causa que no
sea el mal uso de las mismas. En consecuencia, y hasta la Recepcion Definitiva de las obras, el
reparo de los desperfectos quedard a exclusivo cargo del Contratista. Cuando se sospeche que
existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las demoliciones o desmontajes
y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. Si los vicios
se manifestaran en el plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las obras
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificacion por medio de
telegrama colacionado.

Transcurrido dicho plazo, la Municipalidad podra encargarse de la ejecucion de los trabajos por si
0 por terceros. Los gastos originados seran por cuenta del Contratista y la Municipalidad podra
deducirlos del fondo de reparos. La Recepcién Final de los trabajos no enervara el derecho de la
Comuna de exigir el reconocimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera posteriormente fraude.
Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Art. 1646 del Codigo
Civil.

Articulo 74°: RECEPCION DEFINITIVA

El Gltimo dia habil dispuesto como vencimiento del contrato, con mas la ampliacién que en cada
caso se hubiere dispuesto, 0 en su caso, al vencimiento del plazo de garantia, la Municipalidad
conjuntamente con el Contratista labraran un Acta de Recepcion Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparacién y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa
fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las
sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente
Pliego. Vencido ese plazo se volveran a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la
correcta ejecucion de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios se labrara el Acta de
Recepcidn Definitiva. -

Articulo 75°: LIQUIDACION FINAL DE LAS OBRAS

Durante el periodo comprendido entre la Recepcién Provisoria y la Definitiva, la Municipalidad
hara la liquidacion final de las obras teniendo en cuenta las modificaciones, demasias o
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economias habidas con respecto al monto total del contrato y a los certificados parciales
extendidos hasta esa fecha.

De dicha liquidacion final se dara vista por quince (15) dias corridos al Contratista notificandolo
por telegrama colacionado o carta certificada con aviso de retorno y se le tendré por conforme si
no manifiesta lo contrario dentro de dicho término. En caso de desacuerdo, el Contratista dejara
constancia de ello, debiendo formular sus observaciones por escrito dentro de un plazo de diez
(10) dias corridos a contar desde la fecha en que manifestd su disconformidad.

Articulo 76°: DEVOLUCION DEL FONDO DE REPAROS

El fondo de reparos o el saldo que hubiere de é€l, le sera devuelto al Contratista después de
aprobada la Recepcion Definitiva de las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por
dafos y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En casos de Recepciones
Definitivas parciales, el Contratista tendrd derecho a que se libere o devuelva la parte
proporcional de la fianza contractual.

Articulo 77°: PLANOS CONFORME A OBRA

No se considerara finalizada la obra hasta tanto el Contratista haya presentado los "Planos
conforme a Obra". Los mismos serdn confeccionados en AUTOCAD o programa similar a
presentarse en formato CD y 1 juego ploteado, con el formato oficial y caratula conformados por
la Municipalidad. La cantidad sera la necesaria para el tipo de obra.

Articulo 78°: VISTAS FOTOGRAFICAS

El contratista deberd presentar mensualmente y durante todo el transcurso de la obra,
copias fotograficas y geo referenciadas, de las obras realizadas. Dichas fotografias deberan
describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos. Las copias
seran a color. Las mismas seran entregadas en ocasion de ser presentado el certificado mensual
correspondiente. La cantidad de tomas sera determinada por la Inspeccion en funcion de las obras
de que se trate.

Articulo 79°: CAUSAS DE RESCISION
El contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las normas aplicables
segun articulo 3.-

Articulo 80°: TOMA DE POSESION DE LA OBRA

Resuelta la rescisién del Contrato la Municipalidad, previo inventario, tomard de inmediato
posesion de la obra y del obrador, o la requerira judicialmente en caso de oposicion del
Contratista. A tales efectos, el Contratista renuncia a cualquier derecho que pudiera
corresponderle a la posesion o tenencia de la obra o del obrador. Asimismo, renuncia a cualquier
derecho cuyo ejercicio pudiera oponerse a la prosecucion de las obras por la Municipalidad.

Articulo 81°: INVENTARIO Y AVALUO

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin interrupciones dilatorias y
procurando que los trabajos de la obra no se paralicen. Si el contratista previamente citado al
efecto, no concurriese 0 no estuviera representado en el acto del inventario, la Municipalidad
estara de todas maneras habilitada para realizarlo, en cuyo caso podra recabar la designacion
judicial de un representante a tal efecto. El avallo se realizara de mutuo acuerdo y por medio de
peritos nombrados uno por cada parte. En caso de diferencia entre ellos, la Municipalidad podra
disponer que el diferendo se resuelva por la via pertinente.

Avrticulo 82°: ACEPTACION O RECHAZOS DE TRABAJOS — LIQUIDACION
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La Municipalidad practicard asimismo la liquidacion de todos los trabajos realizados por el
Contratista y terminados con arreglo al Contrato. Determinara las cantidades y clases de trabajos
inconclusos, materiales o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la
obra a ejecutar, por el Contratista a su costa, en un plazo no mayor de quince (15) dias corridos a
partir de la notificacion por telegrama colacionado. Si el Contratista no diera cumplimiento a lo
ordenado en el plazo sefialado la Municipalidad hara retirar y depositar fuera de la obra esos
materiales y enseres, sin responsabilidad alguna para ella, corriendo todos los gastos por cuenta
del Contratista.

Los trabajos que no fueran recibidos serdn demolidos por el contratista en el plazo sefialado por la
Municipalidad; si asi no lo hiciere, ésta los demolera con gastos a cuenta del contratista. El
importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados que fueran de recibo tanto los terminados
como los inconclusos, materiales y enseres afectados a previo avallo, constituiran un crédito a
favor del Contratista, previa deduccion de los pagos efectuados a cuenta.

Este crédito, cuando la rescision hubiera sido causada por el Contratista, quedara pendiente de
pago hasta la terminacion y liquidacion final de los trabajos, para responder por el excedente de
costos de estos y de los perjuicios que se originen por la rescision del contrato o la mala ejecucion
de los trabajos hechos por el contratista. Si dicho crédito no fuera suficiente para responder por
los perjuicios, el Contratista quedara deudor de la Municipalidad por el saldo que resulte,
procediendo ésta a su cobro en la forma que crea mas conveniente-

19



A

% Municipalidad de
' General Q Me gusia

General Rodriguez

ROdr]’.gueZ ] Gobierno del Pueblo

LICITACION PUBLICA N° 12/ 2026
“Pavimento de asfalto caliente”

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Condiciones Particulares

ARTICULO 1°.- OBJETO DEL LLAMADO:

La presente licitacion tiene por objeto llamar a concurso para la presentacion de Proyecto
Ejecutivo y Precio para la contratacion de las obras: “Pavimento de asfalto caliente” del
Partido de General Rodriguez, a desarrollarse por La Municipalidad de General Rodriguez,
AD REFERENDUM de la firma del convenio especifico con la provincia de Buenos
Aires.-

El objetivo de la presente Licitacion es seleccionar las ofertas que se consideren mas
convenientes a los intereses Municipales

Las caracteristicas de la obra que se licita son las que se describen en la Memoria
Descriptiva, Documentacion Grafica y Especificaciones Técnicas que forman parte
integrante del presente Pliego de Bases y Condiciones.

Se regira por las siguientes normas teniendo en cuenta el orden de prelacion con que se
anuncian:

a) El presente Pliego de Bases y Condiciones

b) La Ley Organica Municipal

c) El Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires

d) EI Reglamento de Contrataciones de la Municipalidad de General Rodriguez.
e) La Ley de Contabilidad N° 7164
f) La Ordenanza General N° 267

Supletoriamente sera de aplicacion la ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N°©
6021 y su decreto reglamentario.

ARTICULO 2°.- PRESUPUESTO OFICIAL:
El Presupuesto Oficial de la presente Licitacion asciende a la suma de PESOS Cuatrocientos

cincuenta y un millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil con 00/100. (%
451.458.000,00). -

ARTICULO 3°.- CAPACIDAD DE CONTRATACION:
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La capacidad de contratacion anual referencial del oferente, otorgada por el Registro de
Licitadores, dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la
Provincia de Buenos Aires, o por el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas
dependiente del Ministerio de Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios, en la
especialidad o especialidades solicitadas para esta obra o debera cumplir con lo solicitado en el
Articulo N° 8; Apartado m

ARTICULO 4°.- VISITA DE OBRA:

Antes de presentar las propuestas, el proponente debera obtener todas las informaciones
relacionadas con la ejecucion de las obras, y no se admitird reclamacién alguna en la carencia de
dichas informaciones. Los oferentes deberan realizar la visita a los distintos sectores de obra con
una anticipacion suficiente para elaborar los proyectos ejecutivos de lo que se cotice, y deberan
agregar en el Sobre N° 1 la “Constancia de visita a obra” suscrita por el funcionario municipal
designado a tal fin y de carécter excluyente, como asi también una declaracion firmada por su
maxima autoridad estatutaria y su representante técnico “declarando conocer el lugar fisico de las
obras y todas las condiciones en que se realizara la misma”.

Esta visita se efectuara en el dia y horario que fije la Municipalidad de Gral. Rodriguez.

ARTICULO 5°.- REGISTRO DE PROVEEDORES:

Para ser admitido en la presente Licitacién, el proponente debera estar inscripto en el
REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ y
debe contar con un Representante Técnico, segun lo establecido por las Leyes de colegiacion
respectivas (Ingeniero o Arquitecto, segun la especialidad). -

ARTICULO 6°.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el sistema de “AJUSTE ALZADO”. -

El Oferente se compromete a ejecutar la obra completa por la suma Unica y global que
haya establecido en su propuesta y acepta que el monto del contrato no variara cualquiera sea la
cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar la obra que se
contrate y para que ésta sea terminada y funcione en un todo de acuerdo al fin para la que fue
proyectada.

ARTICULO 7°.-PROYECTO EJECUTIVO Y PLAZOS DE EJECUCION:

Las obras se entregaran completas en el plazo de noventa dias (90) contados a partir de la
fecha del Acta de Inicio de Obra. -

En caso de solicitar o corresponder solicitar, el proyecto ejecutivo estara a cargo de la
contratista. -

ARTICULO 8° - PRESENTACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES DE PROPUESTA

Los Proponentes presentaran sus ofertas en la Direccion de Mesa de Entrada, sita en 2 de
abril N° 756 de la localidad de General Rodriguez hasta la hora fijada para la apertura en el
Decreto de Llamado a Licitacion.

Los sobres se abriran en la Secretaria de Obras, Servicios Publicos y Viviendas o en su
defecto donde se determine para tal fin, previa comunicacion a los oferentes.

Las ofertas se presentaran en sobre, caja o paquete denominado “SOBRE ENVOLTORIO”
cerrado y lacrado, sin identificacion del proponente, y con la Gnica inscripcion:
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MUNICIPALIDAD DE GENERAL RODRIGUEZ
“LICITACION PUBLICA N° 12/2026”

“Pavimento de asfalto caliente”

“APERTURA: 12 DE JUNIO DE 2026 - 09:00 HORAS”

El sobre o paquete arriba mencionado debera contener en su interior los Sobres N° 1, N° 2 (éstos
con identificacion de la empresa).

CONTENIDO DEL SOBRE N°1 ANTECEDENTES:

Se deberd presentar un solo sobre, donde los puntos siguientes debes estar en orden de prevalencia
identificados por una caratula referido el Item correspondiente. -

a)
b)

c)

d)
e)

f)

)
K)

La carta de presentacion segun 18.1 del pliego (Condiciones Generales). -

La constancia de haber adquirido la documentacién que sirve de base a la Licitacién, es decir
la Boleta original de pago correspondiente.

El deposito de garantia de mantenimiento de la propuesta, por la suma equivalente al uno por
ciento (1 %) del Presupuesto Oficial.

La constancia de Inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

La declaracion de que para cualquier situacion Judicial que se suscite se acepta la jurisdiccion
de la Justicia ordinaria de la Ciudad de Mercedes y/o Juzgados de General Rodriguez.-.
Declaracion Jurada de conocer fehacientemente toda Reglamentacion o resolucién vigente
Municipal y acatamiento a la misma y aceptacion del articulado del presente pliego y visita de
obra. -

La constitucion de domicilio legal en el Partido de General Rodriguez, y Domicilio real. -

Para el caso de Sociedades Anonimas, copia certificada del Acta de la Reunién de Directorio
que autoriza a la concurrencia al Acto Licitatorio. -

Antecedentes Empresarios de obras similares ejecutadas con organismos publicos de la
Provincia de Buenos Aires en los ultimos SEIS (06) afios. Las ofertas deberan incluir los
Curriculum Vitae de sus profesionales y técnicos de maximo nivel afectados a la obra; los
mismos estaran firmados por éstos y por la Empresa, tendran caracter de declaracion jurada y
de compromiso formal de aceptacion de las funciones asignadas. Podran ser verificados por la
Comitente, y en caso de comprobarse fehacientemente algun apartamiento de la verdad, el
oferente sera rechazado como tal, pudiendo la Comitente comunicar tal situacion a los
Registros empresariales y profesionales respectivos. -

Declaracion jurada de no poseer deudas de impuestos y cargas sociales: 1.V.A.; INGRESOS
BRUTOS; S.U.S.S.-

Declaracion Jurada de no poseer deudas, previsionales ni impositivas, con entes Nacionales,
Provinciales o Municipales, ademas de no poseer inhibiciones para proceder a la contratacion
de obras publicas. -

1) Certificado que acredite que el oferente tiene su capacidad de contratacién anual vigente al dia de
la apertura de la Licitacion, otorgada por el Registro de Licitadores, dependiente del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires, en la especialidad;
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0 por el Registro Nacional de Constructores de Obras Pdblicas dependiente del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversion Publica y Servicios, en la especialidad “Ingenieria”, “arquitectura”
y/o “ingenieria vial”.

2) En caso de no poseer certificado, podra presentar los Gltimos 2 balances, firmados por contador
publico, que determine la capacidad operativa y/o declaracion jurada de capacidad operativa y
equipamiento (con listado) para ejecutar la obra y declarando que acepta que un funcionario
municipal certifique en caso de considerarlo pertinente y que en caso de no dar inicio en tiempo y
forma o no avanzar conforme solicita la inspeccion se rescindira el contrato a culpa de la contratista
con la ejecucion de polizas correspondientes. -

m) Certificado de “Libre deuda Registrada” expedida por el Registro de Deudores Alimentarios

Morosos de la ley 13.074 de la Provincia de Buenos Aires. -

n) Organizacion empresaria prevista para la ejecucion de los trabajos (con Organigrama ejecutivo

y cantidad de personal afectado a la Obra). -
El presente pliego (solo en original) firmado en todas sus fojas. -

En el Acto de Apertura seran excluidos automaticamente aquellos oferentes que no incluyan
en el Sobre N° 1 de su propuesta cualquiera de los puntos antes mencionados. En todos los
casos se procedera a la devolucion de la propuesta en el mismo Acto. En caso de ausencia de sus
representantes o de negativa a recibirla, se remitird por correo certificado con aviso de recepcion,
dejando constancia de ello en el Acta. En caso de verificarse falsedad de algunos de los puntos, se
podra proceder a eliminar la oferta sin que esto genere reclamo alguno para con el municipio, asi
mismo se podra multar con 5 afios de inhabilitacién para contratacion cualquiera para con la
Municipalidad de General Rodriguez. -

CONTENIDO DEL SOBRE N°2 PROYECTO EJECUTIVO:
Se debera presentar un solo sobre. -

a) Memoria descriptiva y tecnica de la obra a cotizar. -
b) Plano de puntos acotados (en caso de ser Necesarios)
¢) Planos generales de obra

d) Plan de Trabajos (en porcentajes). -

CONTENIDO DEL SOBRE N° 2 OFERTA:
Se debera presentar un solo sobre

a) EIFORMULARIO DE PROPUESTA, segun modelo que se anexa. -

b) La Planilla de los analisis de precios detallando, mano de obra, materiales, equipos, gastos
generales, gastos financieros, beneficios, gastos impositivos. -

c) Lanomina del equipo de la empresa. -

d) Expresa declaracion del mantenimiento de oferta. -

e) Plan de Trabajos valorizado y Curva de Inversiones. -

ARTICULO 9°.- CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS OFERTA

La Municipalidad creara una comision evaluadora exclusivamente para la presente licitacion, la
misma, podra verificar la documentacion, supliendo cualquier defecto que se halla suscitado en el
acto de apertura y no haya sido registrado, siendo una instancia mas de contralor de la misma, sin
que esto produzca ningun prejuicio a los funcionarios actuantes en el momento de la apertura. -

La calificacion asignard puntaje a cada oferente, a partir de lo cual se procederd a seleccionar
como aceptables exclusivamente a los Oferentes que hayan superado en la calificacion el nivel
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minimo requerido, que es de CINCUENTA (50) PUNTOS en el total de la calificacién de los
antecedentes técnicos y empresarios y VEINTE (20) PUNTOS en el total de la calificacion del proyecto
ejecutivo. -

ANTECEDENTES TECNICOS Y EMPRESARIOS (SOBRE N°1):

Se verificara si los antecedentes técnicos y empresarios cumplen con las necesidades y lo
solicitado en el Pliego y se evaluara otorgando CIEN (100) puntos como maximo conforme a los
siguientes criterios:

Los antecedentes técnicos y empresarios se evaluaran siguiendo un sistema de puntaje conforme a
los siguientes criterios:

a) Laorganizacion de obra propuesta, hasta un maximo de 10 puntos.

b) La preparacién técnica, experiencia y competencia del equipo de profesionales y técnicos
propuestos para la ejecucion del trabajo, hasta un méximo de 20 puntos.
Debera incluirse en la propuesta el Curriculum Vitae del personal superior propuesto para
cada funcién y/o disciplina; la calificacion de este personal se hard de acuerdo a los
siguientes puntos:
b.1) Formacidn profesional y experiencia técnica en general, madximo: 5 puntos
b.2) Experiencia especifica en trabajos similares, hasta un maximo de 15 puntos.

c) Obras similares: antecedentes de obras similares, ejecutadas con organismos publicos o
privados de la Provincia de Buenos Aires en los ultimos SEIS (06) afios

Puntaje:

Hasta 1 afio: 10 puntos

Entre 1 afio y ? afios: 20 puntos
Entre 2 afios y 3 afios: 30 puntos
Mas de 3 afios: 50 puntos

e Si la empresa oferente acreditara todos o parte de estos antecedentes
contratados con Municipalidades de la Provincia. de Buenos Aires sin
observaciones, se le otorgaran hasta 5 puntos adicionales.

e Si la empresa oferente acreditara todos o parte de estos antecedentes
contratados con la Municipalidad de General Rodriguez sin observaciones,
se le otorgaran hasta 15 puntos adicionales.

En caso que la empresa oferente acreditara antecedentes de obras ejecutadas en UTE (o asociada
con otra u otras empresas mediante algun otro sistema legal) se computara la cantidad equivalente
al porcentaje detentado en dicha asociacion para cada obra.

Solo podran participar en la segunda etapa del proceso de seleccion las propuestas técnicas que
hayan obtenido un puntaje de CINCUENTA (50) puntos 0 més, condicionado de la siguiente
manera:

e Un minimo de 5 puntos para el criterio a.
e Un minimo de 10 puntos para el criterio b.

PROYECTO (SOBRE N° 2)
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Si la Oferente cumplimenta lo solicitado en el Sobre N° 1 se procedera a la apertura del Sobre
N° 2. Se verificara si el proyecto ejecutivo cumple con las necesidades y lo solicitado en el
Pliego y se evaluara otorgando TREINTA (30) puntos como maximo conforme a los siguientes
criterios:

a) Proyecto (plano de nivelacion, planos del proyecto a ejecutar, perfiles longitudinales y
transversales, etc): hasta QUINCE (15) puntos.
b) Proyecto de obras de generales a realizar: hasta QUINCE (15) puntos

CALIDAD DEL PROYECTO: CP =100 x P. Ob./ P. Max.
Donde: P.Ob.= Puntaje Obtenido
P.Max.= Puntaje maximo a otorgar

Hasta que no se concluya la evaluacion técnica por parte de la Comisién Evaluadora de las
Propuestas. Finalizada la evaluacion técnica, se devolveran los sobres con las ofertas econdémicas a
aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje minimo requerido.

ARTICULO 10°.- EVALUACION DE LA OFERTA SOBRE N° 2:

En base a la evaluacion de los Sobres N° 1 y a la Evaluacién de los Sobres N° 2. En el mismo acto
se procederéa a la devolucidn a los interesados, en condiciones similares a las establecidas para los
Sobres N° 1 y N° 2, de las ofertas cuyos Sobres N° 1 y PROYECTO no alcanzaron el puntaje
minimo requerido. -

Para ser considerada la oferta econémica, la misma debera incluir todos los documentos y planillas
descriptas en CONTENIDO DEL SOBRE N° 2; la falta de cualquiera de ellos producira
automaticamente el rechazo de la oferta, no pudiendo ser suplida durante el acto de apertura de las
ofertas econémicas. -

PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE N° 2).
A continuacion, se procedera a evaluar las propuestas econémicas de los oferentes que superaron
la calificacion minima requerida.

Teniendo en cuenta que el valor del presupuesto oficial tiene es de referencia. ElI computo
presentado debera quedar claramente indicado en los coémputos y la documentacion grafica del
proyecto ejecutivo que se presente, ademas del analisis de costos correspondiente. -

La evaluacion se realizard por medio de la siguiente formula. -

Puntaje = 100 x presupuesto Oficial / monto de oferta. -

Seran desestimadas aquellas ofertas econdémicas consideradas temerarias, a juicio de la
Comision Evaluadora de las Propuestas.

LA PUNTUACION FINAL SE CALCULARA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Como la cantidad de obra es un factor importante de evaluacion, se establecen los
siguientes coeficientes para determinar el puntaje combinado o Propuesta mas conveniente
(Pmc)

Puntaje Total =

Coeficiente de calificacion de Antecedentes: A =45%
Coeficiente de calificacion del Proyecto: P=15%
Coeficiente Propuesta Econdémica: E =40%
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Pmc=(CAXxA)+ (CPxP)+ (PEXE)

Resultara preadjudicatario el oferente de mayor Puntaje Total.

Para tal fin luego de que Se considere en el acta de Apertura de sobres que los oferentes
presentaron toda la documentacion correspondiente y que se podria proceder a la evaluacion del
Sobre N° 1 y Sobre N° 2 Proyecto y que de aquellos que superen los pardmetros establecidos se
proceda a realizar la evaluacion del Sobre Oferta, la Comision Evaluadora producird un Informe
Unico y Final con la calificacion obtenida por cada oferente, el mismo se producira dentro de las
96 Hs de la apertura, se notificara a la empresa que resultare pre adjudicataria o adjudicataria de la
obra solamente, siendo responsabilidad de los oferentes proceder a la consulta de la situacién de
cada oferta.-

ARTICULO 11°-FACULTAD PARA RECHAZAR O APROBAR PROPUESTAS O
MODIFICACION DEL PROYECTO Y PROYECTO EJECUTIVO:

El Intendente Municipal es el Unico autorizado para rechazar o aceptar las ofertas y
modificaciones al proyecto ejecutivo.

DEL PROYECTO EJECUTIVO

En caso de considerarse La Municipalidad solicitara y aprobara el Proyecto Ejecutivo que
la Contratista debera presentar dentro de los Treinta (30) dias de considerarse pre adjudicado o
adjudicado, reservandose el derecho de relocalizar y modificar trazas sin modificar en un todo el
monto de presupuesto oficial salvo lo explicitado en el Articulo N° 66 de las Condiciones
Generales, De resultar diferencias entre lo licitado y el resultante del Proyecto Definitivo, se
efectuara el balance de economia o demasias correspondientes el cual debera ser aprobado paro
todo fin.

ARTICULO 12°: ADJUDICACION

Resuelta la precalificacion y evaluacion de las ofertas econdmicas, la Comision
Evaluadora recomendard la aceptacion de la propuesta que juzgue méas conveniente. La
Municipalidad podrd, si asi lo estima conveniente, recomendar el rechazo de todas las Propuestas,
sin que ello de derecho a los Oferentes a reclamaciones por ningun concepto, de acuerdo a lo
estipulado en la Ley de Obras Pablicas de la Provincia de Buenos Aires.

La adjudicacion quedard formalizada mediante el acto administrativo dictado por la autoridad
competente.-.

ARTICULO 13°.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

La empresa sera en todos los casos responsables de los dafios y perjuicios ocasionados al
comitente o a terceros, cualquiera sea su causa o naturaleza, por el dolo, imprudencia, impericia o
negligencia de sus agentes u obreros, debiendo responder directamente ante aquellos sin tener
derecho a requerir compensaciones. -

En igual forma La Empresa sera directamente responsable por el uso indebido de los
materiales, sistemas de trabajo, maquinarias u otros implementos de trabajo. -

ARTICULO 14°.- REPRESENTACION TECNICA:
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La Empresa adjudicataria presentara debidamente visado por el Colegio Profesional que
corresponda el Contrato de Representacion Técnica respectivo. -

ARTICULO 15°.- OBLIGACION DEL REPRESENTANTE:

El Representante Técnico firmara y gestionara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estard en todas las operaciones de este caracter que sea
necesario realizar durante la obra, debiendo firmar las actas respectivas, mediciones, certificados
parciales y finales, recepciones de obras y toda otra documentacion necesaria para llevar a cabo el
objeto del presente contrato. Las actas quedaran convalidadas por la sola rabrica del Representante
Técnico del comitente. La incomparecia del Representante Técnico o sus negativas a las firmas de
las Actas, inhabilitara al contratista para efectuar reclamos inherentes a la obra realizada contra el
comitente. -

ARTICULO 16°.- PERMANENCIA DEL CONTRATISTA EN OBRA:

Durante las horas de labor, el contratista permanecera continuamente en obra; en su
defecto, tendrd un representante debidamente autorizado por escrito, a fin de recibir érdenes,
indicaciones y comunicaciones, el cual sera una persona idonea que podra ser sustituida a solo
juicio del Representante del Comitente. -

ARTICULO 17°.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS:

El contratista es siempre responsable de la correcta ejecucién de las obras debiendo
respetar las normas y reglas del arte de las mismas. -

El comitente podra ordenar rehacer toda aquella tarea que a su solo juicio hubiera sido mal
ejecutada, por deficiencias en la calidad de los trabajos o en la calidad de los materiales. Las
ordenes que a este efecto se expidan, deberan ser cumplidas por el contratista dentro del plazo que
se le fije, por su cuenta, sin derecho a reclamacién alguna. -

ARTICULO 18°.- LIBROS DE REGISTRO:

El contratista deberd proveer a la Inspeccién de DOS (02) LIBROS DE REGISTRO,
foliados por triplicado, en los que se dejara constancia de inspecciones, pedidos, notificaciones,
etc. El original quedaréa archivado por el comitente, el duplicado quedara en poder del contratista y
el triplicado permanecera adherido al Libro. -

El destino de los libros es el siguiente:
e LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO: en el que se registraran las oOrdenes vy
comunicaciones de la Inspeccion al Contratista.
e LIBRO DE NOTAS DE PEDIDOS: para asentar los pedidos y las aclaraciones que solicite el
Contratista a la Inspeccion.

Cuando el contratista considere que cualquier orden de Servicio excede los términos
contractuales establecidos, al notificarse podra hacer constar por escrito su disconformidad.
Dentro de los tres (3) dias de la fecha de notificado, debera presentar por intermedio de su
Representante Técnico, una declaracion clara y fundando las razones que lo asisten para observar
la orden recibida.

La observacion del Contratista opuesta a cualquier Orden de servicio, no eximira de la
obligatoriedad de cumplirla inmediatamente si asi lo exigiera el comitente. -

Esta obligacion no coarta el derecho del Contratista a percibir las compensaciones del
caso, si probara que las exigencias impuestas exceden las obligaciones del contrato. -

ARTICULO 19°.- APLICACION LEY COMPRE NACIONAL:
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Inclusién de obligatoriedad de contratar bajo el régimen de las normativas de fomento de
la industria nacional y provincial.

ARTICULO 20°.- AMPLIACION DEL PLAZO:
Si se modificaran los trabajos, de tal modo que requieran para su ejecucién mayor plazo del
estipulado en el Contrato, en su momento, se considerara una ampliacién del Original pactado. -
Los atrasos por fuerza mayor, deberdn ser comunicados y la Inspeccidn decidira si pueden
considerarse como tales, en cuyo caso se prorrogara el plazo en igual tiempo que el pedido.

ARTICULO 21°.- PERSONAL OBRERO:

El contratista empleara el nimero necesario y suficiente de personal idéneo a juicio de la
Inspeccidn, la que podra ordenar por escrito al Contratista, el retiro del personal que, por su
impericia, mala fe, insubordinacion, falta de seriedad o respeto, perjudique la marcha de los
trabajos, haciendo cumplir la disciplina en obra.

El Contratista cumplird con sus obligaciones como empleador, respetando los jornales
establecidos por convenios. Cuando se requiera, el Contratista debera presentar y exhibir todos los
documentos necesarios para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como empleador. -

ARTICULO 22°.- FORMA DE PAGO:

En caso de corresponder, se podra reconocer un anticipo financiero de hasta un treinta por
Ciento (30%) del monto total del contrato, el cual ser4 abonado al Contratista con la firma del
mismo y descontado durante el transcurso de la Obra en forma proporcional al avance fisico de
cada mes en caso de ser anticipo financiero. -

En caso de otorgarse, el Contratista avalara dicho anticipo a través de un seguro de caucién
a nombre de la Municipalidad de General Rodriguez. Asimismo, se prevera el pago por el régimen
de anticipos acotados de hasta un maximo del cincuenta por ciento (50%) de adelanto sobre la
certificacion prevista en el plan de trabajos para el mes siguiente. En caso de subejecucion en el
mes de que se trate, al realizarse la certificacion correspondiente, se deducira el porcentaje no
ejecutado.

El contratista presentara los certificados de obra, en forma mensual, detallando los
trabajos aprobados realizados y presupuestados, en el periodo vencido anterior, dentro de los cinco
(5) dias iniciales del mes siguiente, los cuales seran aprobados por la Comitente. La Secretaria de
Obras, Servicios Publicos y Viviendas, se efectuara los pagos a través de la Tesoreria Municipal
dentro de los quince (15) dias. -

Los certificados mensuales constituyen documentos provisionales para pagos a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones que se haran si correspondiese, cuando se realice la
liquidacion final de la Obra.

Para iniciar la gestion de pago, el adjudicatario, debera presentar en la Comuna, la o las
correspondientes facturas, teniéndose en cuenta que en el monto cotizado se consideraran
incluidos todos los impuestos vigentes, responsabilidad civil, beneficios, cargas sociales, gastos de
personal, mano de obra, fletes, viaticos, gastos indirectos, gastos generales y todo otro gasto o
impuesto que pueda incidir en el valor final del elemento, incluido el IVA, a cuyo efecto el
comitente sera considerado como “Consumidor Final”.

De cada certificado se retendra el cinco por ciento (5%) como concepto de Fondo de
Reparo, y podra estar constituida en cualquiera de las formas establecidas en el Pliego de
Condiciones Generales. -

ARTICULO 23°.- INVARIABILIDAD DE PRECIOS
Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato seran invariables y topes, salvo
que el ente financiante determine lo contrario, para lo cual se debera gestionar el reconocimiento
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de mayores costos como este lo determine, siendo esto responsabilidad de la empresa y quedara
“a referendum de la Aprobacién de la provincia de Buenos Aires, bajo el ministerio que
determine para tal fin”. -

ARTICULO 24°.- DE LAS AMPLIACIONES:
El Comitente podra disponer trabajos que superen hasta el veinte por ciento (20%) del
monto total contratado, y que resulten indispensables, urgentes o convenientes.

ARTICULO 25°.- RESCISION DEL CONTRATO:

El Comitente podra rescindir el contrato en todos los casos previstos en el Cadigo Civil y/o
la Ley de Obras Publicas de la Provincia de Buenos Aires N° 6.021, como asi también cuando el
contratista no diera principios a los trabajos en la forma estipulada, los paralizara o los realizara
con suma lentitud, o empleare materiales que no fueran los convenidos, o realizara actos que de
cualquier manera pudieran perjudicar los trabajos en general; cuando por dolo o culpa del
contratista se pudiera comprometer los intereses del comitente, sin que el contratista tuviera
derecho a reclamacion alguna por ningin concepto, perdiendo ademas los depésitos de garantia,
siendo responsable directo por todo dafio o perjuicio causado al comitente y/o terceros.-

Interrumpidos los trabajos se labrard un Acta de Estado de los mismos en presencia del
Representante Técnico de la Empresa y del comitente a la fecha de paralizacion, debiendo constar:

a) Los antecedentes y motivos de dicha paralizacion;
b) Larevision de los trabajos efectuados y aceptados;
c) un balance de los materiales acopiados, enseres y Utiles en obra. -

Los mencionados trabajos quedaran a cargo Yy riesgo del contratista, constituyendo
previamente un crédito al mismo, si correspondiera, con los trabajos anteriormente efectuados y
aquellos materiales aptos para su uso posterior. -

El comitente podrd hacer uso de Utiles, enseres y materiales existentes, sin que el
contratista tenga derecho a indemnizacién. Aquellos que no fueran utilizables, seran retirados por
el contratista de inmediato de la obra, y en caso contrario, dentro de las veinticuatro (24) horas de
notificado, los podra retirar el comitente por cuenta de aquel. -

Terminados los trabajos y pagadas las cuentas, de quedar saldo favorable, sera entregado al
contratista saliente en pago del crédito anteriormente establecido, previa deduccion del importe de
los perjuicios ocasionados. -

ARTICULO 26°.- MULTAS: Seran de aplicacion las siguientes multas por incumplimiento:
a) Ejecucion fuera del plazo contractual, el cero coma dos por mil (0,2 %.) del monto del
contrato por cada dia de atraso. -
b) Incumplimiento de Orden de Servicio, el cero coma dos por ciento (0,2 %) del monto del
contrato por cada dia de atraso. -
c) Incumplimiento de Leyes o Convenios Laborales, el cero coma dos por ciento (0,2 %) del
monto del contrato por cada dia que transcurra hasta su efectiva regularizacion. -

ARTICULO 27°.- RECEPCION PROVISORIA:

Terminados los Trabajos conforme al contrato, se procedera a recibirlos provisoriamente,
labrandose el Acta respectiva, que operara como liquidacion final de obra y debera ser firmada por
el Representante Técnico de la Expresa, y el Inspector actuante. - Una vez firmada el Acta, se
restituira al Contratista la Garantia de Cumplimiento de Contrato. De considerarlo conveniente, a
exclusivo juicio de la Municipalidad, podran efectuarse recepciones provisorias parciales.

ARTICULO 28°.- CONSERVACION:

29



Municipalidad de

General Me gustia
» General Rodriguez
ROdrlgueZ ] Gobierno del Pueblo

Quedara a cargo del Contratista la conservacion de la obra durante el Plazo de 180 dias
desde la Recepcion Provisoria, debiendo correr a su cargo todas las reparaciones necesarias que
deriven por vicio o defecto constructivo que surjan durante ese lapso. Si mientras rige esa
obligacion, el contratista no hiciera dentro de los plazos prudenciales, que le fijare el comitente las
reparaciones que correspondan, este mandara ejecutarlas por cuenta de aquel y a su cargo,
afectando el depésito de garantia y todo otro crédito de que disponga, sin que puedan reclamarse
perjuicios ni indemnizaciones de ningun género por el contratista, quien tampoco limita a esa
suma su responsabilidad, por cuanto a lo demaés se obliga conforme a derecho. -

ARTICULO 29°.- RECEPCION DEFINITIVA:

Vencido el plazo de conservacion se procederd a la Recepcion Definitiva, previa
constatacién de que la obra se encuentra en perfecto estado, salvo la accion natural de uso. -

Una vez firmada el Acta, se restituira al Contratista el Fondo de Reparos o el saldo que
quedare.

ARTICULO 30°.- SEGURIDAD DEL PERSONAL EN OBRA:

El contratista debera adoptar, y poner en practica las medidas establecidas en las normas
vigentes (Ley Nacional N° 19.587 y Dto. Reglamentario N° 351/79, Ley Provincial P.B.A. N°
7.229 y Dto. Reglamentario N° 7.488/72 y Cddigos Municipales), en materia de higiene y
seguridad para proteger la vida y la integridad de su personal y del dependiente del Ente que esta a
cargo de la Inspeccion.

El no cumplimiento de las medidas de seguridad personal establecidas en el presente
articulo determinara la suspensién de los trabajos, sin aplicacion del plazo contractual, hasta que
sean satisfechos los requerimientos exigidos. -

ARTICULO 31°.- MOVILIDAD E INSUMOS:

No se exigird destinar con exclusividad un determinado vehiculo al servicio de la
inspeccion, pero el Contratista cumplimentara el pedido de movilidad que formule la Secretaria de
Obras a los fines de atender servicios propios de la obra. -

La Inspeccidn determinara los dias y hora en que se realizaran las inspecciones, debiendo
el Contratista proveer la movilidad necesaria en los lugares que indique.

La Contratista debera destinar el Uno con Cinco por ciento (1.5 %) del valor de su oferta
para dar cumplimiento a los requerimientos de insumos y equipos que solicite la Municipalidad
considerada dentro de la oferta. -

ARTICULO 32°.- CARTEL DE OBRA:

Los carteles de obra podran ser uno (1) segun lo determine en ente financiaste y 1 (uno) de
la Municipalidad, como se le indicara a la contratista, y se colocaran en el lugar que disponga la
inspeccion de obra.

30



