

13.5.1	Espejos s/mesada esp. 6 mm con bordes biselados	m ²	4,5	30487,98	0,13	\$ 30.487,98	0	0,000 %	0	137195,91	137195,91	
13.5.2	Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible	Unidad	1	130140,6	0,12	\$ 130.140,60	0	0,000 %	0	130140,6	130140,6	
14	HERRERÍA S/PLANO											
14.1	Escalera gato	ml	3	19868,13	0,05	\$ 19.868,13	0	0,000 %	0	59604,39	59604,39	
14.2	Escalera: Baranda metálica de seguridad	ml	6,6	59604,39	0,36	\$ 59.604,39	0	0,000 %	0	393388,97	393388,97	
14.3	Estructura metálica bajo tanque perfil doble T 140	ml	9	27686,93	0,23	\$ 27.686,93	0	0,000 %	0	249182,37	249182,37	
14.4	Malla metálica para piso de estructura de tanque	m ²	20	22205,86	0,41	\$ 22.205,86	0	0,000 %	0	444117,2	444117,2	
14.5	Panel separador ducha e inodoros chapa 0.90 x 2.00	Unidad	4	74161,05	0,27	\$ 74.161,05	0	0,000 %	0	296644,2	296644,2	
15	MUEBLES FIJOS											
15.1	Bajo mesada	ml	2,6	181458,69	0,43	\$ 181.458,69	0	0,000 %	0	471792,59	471792,59	
16	LIMPIEZA DE OBRA											
16.1	Limpeza de obra final	m ²	470	1589,45	0,68	\$ 1.589,45	0	0,000 %	0	747041,5	747041,5	
										\$ 0,00	\$ 109.568.666,58	\$ 109.568.666,58

ARQ. MAURICIO D. RIOS
SECRETARIO DE OBRAS
SERVICIOS PUBLICOS Y BIENESTAR
MUNICIPALIDAD DE GRAL. RODRIGUEZ

Lic. Mauro Santiago Garcia
Intendente Municipal
Municipalidad de Gral. Rodriguez